

**COMUNE DI MATERA**

**Settore Opere Pubbliche**

**VERBALE DI GARA TELEMATICA**  
**PRIMA SEDUTA DEL 10/12/2020 – ORE 9:30**  
**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**OGGETTO: I.T.I. PO-FESR 2014/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO “ROCCO MAZZARONE” DI VIA PARINI. IMPORTO A BASE D’ASTA € 451.423,73 (di cui € 431.064,07 per lavori ed € 20.359,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).**

CIG 85145236A7

CUP I16D19000010006

L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di Dicembre, alle ore 09:46, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, il RUP ing. Emanuele Lamacchia Acito, alla contestuale presenza degli istruttori amministrativi sig.ra Vitalba Ambrosecchia, dr. Domenico Farella, testimoni idonei, dichiara aperta la seduta di gara di cui all’oggetto.

Preliminarmente il sottoscritto RUP e gli istruttori amministrativi, testimoni idonei, dichiarano di non avere conflitti di interesse e/ o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

Segretario verbalizzante: Dott. Domenico Farella.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara Asmecom, attivata dal Comune di Matera.

**PREMESSO**

Che con determinazione dirigenziale n. 00447 del 12.11.2020 – D.S.G. 02496/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Giuseppe Gravela, dell’importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 451.423,73 per lavori a base d’asta (€ 431.064,07 per lavori a misura + € 20.359,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 148.576,27 per somme a disposizione dell’Amm.ne che presenta il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO**

Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
Lavori	
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 431.064,07
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€ 20.359,66
<b>Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 451.423,73</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.881,49
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 500,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€	-
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	-
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	70.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	9.028,47
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	-
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	-
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	15.400,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€</b>	<b>94.428,47</b>
10) I.V.A. sui lavori	€	45.142,37
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	1.623,93
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€</b>	<b>148.576,27</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€	-
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€</b>	<b>600.000,00</b>
<b>D - RIBASSO D'ASTA</b>		
% Ribasso sui lavori		

CHE con determinazione n.11 del 23.09.2015 l'ANAC ha espressamente previsto che "anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e che ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a far data dal 18.10.2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. 454 del 26.11.2020 – D.S.G. n. 02596 del 26.11.2020 è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori su richiamati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo della Legge n. 120/2020, con l'esclusione automatica, prevista dal medesimo comma 3, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore

alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter del D. L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 10 operatori economici presenti sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

CHE, in ottemperanza a quanto stabilito, con lettera d'invito prot. n. 83475 del 27.11.2020, veniva indetta gara con procedura negoziata invitando i seguenti operatori economici, a mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMECOMM:

	DITTA	PARTITA IVA	CITTA
1	A.R. IMPIANTI SRL	01271960773	MATERA
2	BULFARO SPA	01178170765	SENISE
3	CO.MAI. SRL	06989940728	ALTAMURA
4	CONTEDIL	00438280778	FERRANDINA
5	EDIL TERMOTECNICA SRL	01681150767	POTENZA
6	ELETTRICA CICIRELLI SRL	05803490720	ALTAMURA
7	GLOBO IMPIANTI SRL	01214850776	ROTONDELLA
8	IMPEL SRL	00415010776	MATERA
9	NIGRO ANTONIO IMPIANTI SRL	07337360726	ALTAMURA
10	SAULLE IMPIANTI SRL	06589800728	RUVO DI PUGLIA
11	TECNOELETTRA SRL	05490250726	ALTAMURA
12	ZAGARIA VINCENZO SRL	01315380772	MATERA

CHE, la suddetta lettera di invito stabiliva, testualmente, le modalità di partecipazione alla procedura ivi compresi i preclusivi *timing* di gara;

CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore dal 18/10/2018;

Tutto ciò premesso,

IL RUP

Come sopra assistito e coadiuvato, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n. 10 (dieci) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

	DITTA	PARTITA IVA	CITTA
1	A.R. IMPIANTI SRL	01271960773	MATERA
2	CO.MAI. SRL	06989940728	ALTAMURA
3	EDIL TERMOTECNICA SRL	01681150767	POTENZA
4	ELETTRICA CICIRELLI SRL	05803490720	ALTAMURA
5	GLOBO IMPIANTI SRL	01214850776	ROTONDELLA

6	IMPEL SRL	00415010776	MATERA
7	NIGRO ANTONIO IMPIANTI SRL	07337360726	ALTAMURA
8	SAULLE IMPIANTI SRL	06589800728	RUVO DI PUGLIA
9	TECNOELETTRA SRL	05490250726	ALTAMURA
10	ZAGARIA VINCENZO SRL	01315380772	MATERA

Procede all'apertura dei plichi telematici inviati dai concorrenti sulla piattaforma telematica contenenti la sola documentazione amministrativa e alla disamina della suddetta documentazione singolarmente per ogni operatore economico.

#### IL RUP DA ATTO

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa, scaricata e verificata, le ditte che risultano "ammesse" sono n. 10 (dieci) così come specificata nella seguente tabella:

	DITTA	CITTA'	AMMESSO	AMMESSO CON RISERVA
1	A.R. IMPIANTI SRL	MATERA	X	
2	CO.MAI. SRL	ALTAMURA	X	
3	EDIL TERMOTECNICA SRL	POTENZA	X	
4	ELETTRICA CICIRELLI SRL	ALTAMURA	X	
5	GLOBO IMPIANTI SRL	ROTONDELLA	X	
6	IMPEL SRL	MATERA	X	
7	NIGRO ANTONIO IMPIANTI SRL	ALTAMURA	X	
8	SAULLE IMPIANTI SRL	RUVO DI PUGLIA	X	
9	TECNOELETTRA SRL	ALTAMURA	X	
10	ZAGARIA VINCENZO SRL	MATERA	X	

- conclusa la fase di gara di disanima della documentazione amministrativa;

#### DISPONE

- la chiusura dell'odierna seduta alle ore 12:43 mediante contestuale inoltro, a tutti i 10 (dieci) fornitori abilitati così di seguito elencati:

	DITTA	CITTA'
1	A.R. IMPIANTI SRL	MATERA
2	CO.MAI. SRL	ALTAMURA
3	EDIL TERMOTECNICA SRL	POTENZA
4	ELETTRICA CICIRELLI SRL	ALTAMURA
5	GLOBO IMPIANTI SRL	ROTONDELLA

6	IMPEL SRL	MATERA
7	NIGRO ANTONIO IMPIANTI SRL	ALTAMURA
8	SAULLE IMPIANTI SRL	RUVO DI PUGLIA
9	TECNOELETTRA SRL	ALTAMURA
10	ZAGARIA VINCENZO SRL	MATERA

del seguente messaggio pec: "Spett.le Operatore Economico, si informa che dal giorno 10.12.2020 ore 14:00 al giorno 15.12.2020 ore 9:00 è possibile caricare in piattaforma il file di offerta economica. Si informa che il giorno 15.12.2020 alle ore 9:30 presso la sede del Comune di Matera in via Aldo Moro – Settore Opere Pubbliche si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche".

#### RINVIA

la prossima seduta di gara telematica pubblica, al giorno 15.12.2020, alle ore 09:30 presso la sede del Comune di Matera, in via Aldo Moro per l'apertura delle offerte economiche.

Con il presente verbale, previa lettura, ratifica e sottoscrizione, si dà atto dell'espletamento delle succitate operazioni dell'odierna seduta pubblica di gara.

IL RUP  
Ing. Emanuele Lamacchia Acito



I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

sig.ra Vitalba Ambrosecchia



dr. Domenico Farella

