

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 03011/2020 del 23/12/2020

N° DetSet 00560/2020 del 23/12/2020

Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COLLETORE FOGNARIO DEI BAGNI PUBBLICI IN VIA ROSARIO E DELLA VIABILITA' IN VIA FIORENTINI - ANGOLO RECINTO III FIORENTINI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GIORGIALONGO COSTRUZIONI DI GIORGIALONGO MIRKO

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03011/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

Premesso che con nota prot. n. 066603 del 01/10/2020 è stato segnalato lo stato di degrado dell'immobile di proprietà comunale sottostante il belvedere "Guerricchio", ove è collocato il collettore fognario dei bagni pubblici di piazza Vittorio Veneto;

Che con nota prot. n. 085189 del 03/12/2020 è stato segnalato lo stato di degrado della viabilità e dei pozzetti di urbanizzazione presenti nella zona di via Fiorentini ad angolo con Recinto III Fiorentini, al di sotto della quale è situato un locale commerciale di proprietà privata;

Che a seguito di dette segnalazioni lo scrivente ha effettuato un sopralluogo presso l'immobile comunale sottostante il belvedere "Guerricchio" e presso via Fiorentini, angolo Recinto III Fiorentini;

Atteso che durante il sopralluogo è stato accertato lo stato di notevole dissesto in cui versano le murature perimetrali del suddetto immobile e il forte degrado della relativa copertura terrazzata, nonché il pericolo per la pubblica incolumità e la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche negli edifici attigui e sottostanti;

Che al fine di eliminare gli inconvenienti innanzi descritti è stata predisposta una apposita perizia tecnica recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI	
A1) QUOTA LAVORI IN ECONOMIA soggetti a ribasso	€ 8.241,50
A2) QUOTA LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 31.100,00
Totale lavori in appalto	€ 39.341,50
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IMPREVISTI	€ 1.257,17
B2) IVA AL 10,00%	€ 3.934,15
TOTALE PERIZIA	€ 44.532,82

Considerato che le lavorazioni sopra indicate hanno carattere d'urgenza, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;

Che, a tal fine, è stata individuata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi la ditta Giorgialongo Costruzioni di Giorgialongo Mirko da Montescaglioso, esperta nel settore e iscritta nell'elenco dei fornitori ASMEL;

Che con nota pec prot. n. 088412 del 15/12/2020 la su citata ditta ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi in parola verso il corrispettivo di € 35.220,75 oltre IVA al 10%, così rimodulato in conseguenza dell'applicazione del ribasso del 50% sulle spese generali e sull'utile d'impresa, come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI	
A1) QUOTA LAVORI IN ECONOMIA soggetti a ribasso	€ 8.241,50
- A dedurre ribasso d'asta del 50 % su A1	- € 4.120,75
A2) QUOTA LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 31.100,00
Totale lavori in appalto	€ 35.220,75
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IMPREVISTI	€ 1.257,17
B2) IVA AL 10,00%	€ 3.522,08
TOTALE PERIZIA	€ 40.000,00

Vista l'autodichiarazione sottoscritta in data 15/12/2020 dall'impresa Giorgialongo Costruzioni di Giorgialongo Mirko, nella persona del legale rappresentante sig. Giorgialongo Mirko, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.L.vo n.50/2016;

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di accettazione dell'affidamento, stabilendo sin d'ora che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Ritenuto potersi formalizzare l'affidamento in parola mediante la sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

Ritenuto dover prenotare la spesa di € 40.000,00 sul capitolo n. 21015/77 del bilancio 2020;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Antonio Vammacigno

IL DIRIGENTE

Lette le premesse innanzi riportate;

Ritenuto, pertanto, doversi approvare la perizia relativa agli interventi in oggetto;

Visto l'art.107, comma 2 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs. n.165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;

2) Di approvare la perizia relativa ai lavori urgenti di messa in sicurezza del collettore fognario dei bagni pubblici di via Rosario e della viabilità in via Fiorentini ad angolo con via Recinto III Fiorentini, redatta dal Geom. Antonio Vammacigno, che presenta il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI	
A1) QUOTA LAVORI IN ECONOMIA soggetti a ribasso	€ 8.241,50
- A dedurre ribasso d'asta del 50 % su A1	- € 4.120,75
A2) QUOTA LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 31.100,00
Totale lavori in appalto	€ 35.220,75
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IMPREVISTI	€ 1.257,17
B2) IVA AL 10,00%	€ 3.522,08
TOTALE PERIZIA	€ 40.000,00

3) di affidare all'impresa Giorgialongo Costruzioni di Giorgialongo Mirko, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, i lavori urgenti di messa in sicurezza del collettore fognario dei bagni pubblici di via Rosario e della viabilità in via Fiorentini ad angolo con via Recinto III Fiorentini verso corrispettivo di €.

35.220,75 oltre iva al 10%, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti e stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

4) Di stabilire che dell'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 in capo all'impresa Giorgialongo Costruzioni di Giorgialongo Mirko se ne darà atto nel primo provvedimento utile;

5) di formalizzare l'affidamento di che trattasi alla ditta in parola mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta;

6) Di prenotare la spesa di **€ 40.000,00** sul capitolo n. 21015/77 del bilancio 2020;

7) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità, la presente procedura è contrassegnata dal seguente CIG

Z882FC906A;

8) Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Paolo Gravina

Ref. Amm.vo

Dott.ssa Di Blasio C.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00560/2020 del 23/12/2020, avente oggetto:
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COLLETTORE FOGNARIO DEI BAGNI PUBBLICI
IN VIA ROSARIO E DELLA VIABILITA' IN VIA FIORENTINI - ANGOLO RECINTO III FIORENTINI.
APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GIORGIALONGO
COSTRUZIONI DI GIORGIALONGO MIRKO

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COLLETTORE FOGNARIO DEI BAGNI PUBBLICI IN VIA ROSARIO E DELLA VIABILITA' IN VIA FIORENTINI - ANGOLO RECINTO III FIORENTINI	€ 40.000,00					21 01 5	77	P		23 9	20 20	
Totale prenotazione spesa:		€ 40.000,00											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.