

## COMUNE DI MATERA

### Settore Opere Pubbliche

#### VERBALE DI GARA TELEMATICA PRIMA SEDUTA DEL 06/02/2020 – ORE 9,00

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DI VIA LUCANA. IMPORTO A BASE D'ASTA € 593.060,00 (di cui € 585.560,00 per lavori ed € 7.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

N. CIG 81725254FA

N. CUP I15I18000030004

L'anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di Febbraio, alle ore 09,00, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, il RUP geom. Antonio Vammacigno, alla contestuale presenza degli istruttori amministrativi Sig.ra Vitalba Ambrosecchia, sig.ra Bruna Di Cecca, testimoni idonei, dichiara aperta la seduta di gara di cui all'oggetto.

Preliminarmente il sottoscritto RUP e gli istruttori amministrativi, testimoni idonei, dichiarano di non avere conflitti di interesse e/ o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

Segretario verbalizzante: sig.ra Vitalba Ambrosecchia.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara Asmecomm, attivata dal Comune di Matera.

#### PREMESSO

CHE, con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n.00004 del 16.01.2020 – D.S.G. n.00034/2020 recante ad oggetto: "Lavori di straordinaria manutenzione del parcheggio di via Lucana" dell'importo complessivo di € 750.000,00" si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Raffaele Stella Brienza, che presenta il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO

Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura a base d'asta	€ 585.560,00
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.500,00
<i>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</i>	<b>€ 593.060,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi/ Accessi privati	
3) Imprevisti	€ 2.700,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 10.972,80
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 10.972,80</b>
10) I.V.A. sui lavori	€ 130.473,20
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.794,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 156.940,00</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 750.000,00</b>
<b>D - RIBASSO D'ASTA</b>	
<b>% Ribasso sui lavori</b>	

CHE con determinazione n.11 del 23.09.2015 l'ANAC ha espressamente previsto che *"anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici"* e che ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a far data dal 18.10.2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n.00005 del 16.01.2020 – D.S.G. n.00036 del 17.01.2020 è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori su richiamati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c-bis del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art.97, comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.15 operatori economici presenti sulla piattaforma telematica Asmecomm;

CHE, in ottemperanza a quanto stabilito, con lettera d'invito prot.n.4600 del 16.01.2020, veniva indetta gara con procedura negoziata invitando i seguenti operatori economici, a mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMECOMM:

	RAGIONE SOCIALE	SEDE
1	A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRL	MATERA
2	CAVE E CANTIERI SRL	MATERA
3	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS	FERRANDINA
4	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	MATERA
5	ELLEVI SRL – COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	MATERA
6	GENERAL COSTRUZIONI DI FORTUNATO COSIMO DAMIANO	ROTONDELLA

7	IMEC COSTRUZIONI SRL	ROTONDELLA
8	IMP. D'AMATO GIUSEPPE	POLICORO
9	LA CARPIA DOMENICO SRL	FERRANDINA
10	RUGGIERI COSTRUZIONI SRL	MATERA
11	STAGNO FRANCESCO SAVERIO	MATERA
12	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	MATERA
13	TARASCO COSTRUZIONI SRL	MATERA
14	TECNAV SOCIETA' COOPERATIVA	MATERA
15	ZAGARIA VINCENZO SRL	MATERA

CHE, la suddetta lettera di invito stabiliva, testualmente, le modalità di partecipazione alla procedura ivi compresi i preclusivi *timing* di gara;

CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore dal 18/10/2018;

Tutto ciò premesso,

IL RUP

*Come sopra assistito e coadiuvato, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n.11 (undici) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:*

	RAGIONE SOCIALE	SEDE
1	A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRL	MATERA
2	CAVE E CANTIERI SRL	MATERA
3	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	MATERA
4	ELLEVI SRL – COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	MATERA
5	IMEC COSTRUZIONI SRL	ROTONDELLA
6	IMP. D'AMATO GIUSEPPE	POLICORO
7	RUGGIERI COSTRUZIONI SRL	MATERA
8	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	MATERA
9	TARASCO COSTRUZIONI SRL	MATERA
10	TECNAV SOCIETA' COOPERATIVA	MATERA
11	ZAGARIA VINCENZO SRL	MATERA

Procede all'apertura dei plichi telematici inviati dai concorrenti sulla piattaforma telematica contenenti la sola documentazione amministrativa e alla disamina della suddetta documentazione singolarmente per ogni operatore economico.

IL RUP DA ATTO

CHE, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, scaricata e verificata, si è reso necessario richiedere il soccorso istruttorio all'operatore economico in gara: **Tarasco Costruzioni Srl di Matera**, debitamente informato mediante messaggio pec, nei termini di seguito riportati:

*"Spett.le Operatore Economico, si comunica che è stato cambiato il vostro stato nella documentazione amministrativa in cui ora risulta essere in stato: "Ammesso con Riserva" con la seguente motivazione: nella verifica del DGUE alla pag. 2 ha attestato che la Soa in suo possesso è in corso di rinnovo.*

Si chiede, ai fini della valutazione della ammissione alla gara, di presentare entro il 10.02.2020 – ore 11:00 richiesta di verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA con data antecedente i 90 gg prima della scadenza del previsto termine triennale”.

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa, scaricata e verificata, le ditte che risultano “ammesse” sono n.10 (dieci) così come specificata nella seguente tabella:

	OPERATORE ECONOMICO	SEDE	AMMESSO	AMMESSO CON RISERVA
1	A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRL	MATERA	X	
2	CAVE E CANTIERI SRL	MATERA	X	
3	D’ALESSANDRO RESTAURI SRL	MATERA	X	
4	ELLEVI SRL – COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	MATERA	X	
5	IMEC COSTRUZIONI SRL	ROTONDELLA	X	
6	IMP. D’AMATO GIUSEPPE	POLICORO	X	
7	RUGGIERI COSTRUZIONI SRL	MATERA	X	
8	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	MATERA	X	
9	TARASCO COSTRUZIONI SRL	MATERA		X
10	TECNAV SOCIETA’ COOPERATIVA	MATERA	X	
11	ZAGARIA VINCENZO SRL	MATERA	X	

Che per consentire le suddette operazioni di soccorso istruttorio viene sospesa alle ore 10,35 l’odierna seduta e contestualmente inoltrata a tutti gli 11 operatori economici in gara il seguente messaggio pec: “Con la presente si comunica che il giorno 10.02.2020 alle ore 11,15 presso il Comune di Matera – Settore Opere Pubbliche si procederà, in seduta pubblica, alla disamina della documentazione amministrativa della ditta Tarasco Costruzioni Srl di Matera, a seguito di soccorso istruttorio”.

Con il presente verbale, previa lettura, ratifica e sottoscrizione, si dà atto dell’espletamento delle succitate operazioni dell’odierna seduta pubblica di gara chiusa alle ore 10:35.

I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

Sig.ra Vitalba Ambrosecchia

sig.ra Bruna Di Cecca




IL RUP

Geom. Antonio Vammacigno

